™ SIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE OBRA: CASA DEL CUIDADOR - SEDE FOLIO
PLANEAMENTO  FISICO DE LA UNCA EN BELEN — CATAMARCA
PLIEGO DE 1
CLAUSULAS PARTICULARES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARECA
DIRECCION AREA COMPRAS EN RECTORADO UNCA

ESQUIU N°799 ESQ. TUCUMAN

TEL. 3834-456410 INT. 132/135

E-Mail: Direccién_compras@ unca.edu.ar

EXPEDIENTE N°2021-00013070-UNCA-SG#REC

CONTRATACION DIRECTA N°0015/2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCION DE LA OBRA: CASA DEL CUIDADOR - SEDE
BELEN, destinado al uso del personal asignado al cuidado del predio e instalaciones que posee la
UNCA en la ciudad de Bekén, dpto. Belén — Catamarca.

LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA: Sede Belén (ciudad) dpto. Belén — Catamarca.
FECHA DE APERTURA: 29 de septiembre del 2021

HORA: 11:00

PRESENTACION DE LA OFERTA: DIVISION MESA GENERAL DE EE Y SS DE
RECTORADO - Esquiu n° 799 Esq. Tucumdn — PLANTA BAJA HASTA LAS 1055 - DEL
DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LUGAR DE APERTURA: DIRECCION AREA COMPRAS EN RECTORADO - ESQUIU N°
799 ESQ. TUCUMAN PLANTA 1ER PISO - CATAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 84/100 ($ 3.138.379,84)

SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO SIN PREPUESTO OFICIAL
DETALLADO

LAZO DE EJEUCION DE LA OBRA:CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO
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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP o PCE indistintamente) complementan o modifican
las disposiciones de las Clausulas Generales (PCG), que forman parte de este Pliego. En caso
de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las del PCG.

TITULOI

BASES DE LICITACION

CAPITULOI
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del pliego.

1.1. La Universidad Nacional de Catamarca llama a contratacion directa para la ejecucion de la
obra“ CASA DEL CUIDADOR — SEDE DE BELEN- destinado al uso del personal asignado al
cuidado del predio e instalaciones que posee la UNCA, en la ciudad de Belén —dpto. Belén
— Catamarca” .

1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente contratacion es de PESOS TRES
MILLONES CIENTO TREINTAY OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTAY NUEVE CON 84/100
($ 3.138.379,84), valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos
incluidos.

1.3. El Contrato estara sujeto a redeterminacion de precios, de acuerdo con la metodologia y
normas desarrolladas en los Decretos Nacionales N° 691/16, y todas las otras disposiciones
gue sean emitidas por el Gobierno Nacional. Se adopta para la presente contratacion directa la
planilla de referencia para el calculo del Coeficiente de Variacion Promedio ponderado (CVP).

C.V.P. (CALCULO DE VARIACION PROMEDIO)

INDEC INDICES MES DE | COEFICIENTE | VARIACION DE
. INDICES | ADECUACION | DEVARIACION| REFERENCIA
PONDERACION
MMAA MMAA
IcC 51560-12 | MANO DE OBRA 30%
CEMENTO PORTLAND .
IcC 37440-11 NORMAL, EN BOLSA 19%
IcC 37540-11 | MOSAICO GRANITICO 9%
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SIPM | 42120-1 | CARPINTERIAS 9%
IcC | 37510-11 | HORMIGON ELABORADO 7%
IcC 46340-31 | INSTALACION ELECTRICA 6%
SIPM | 429992 | CHAPAS METALICAS 5%
SIPM | 36320-1 |CAROSY TUBOS PVC 4%
SIPM | 35110-3 | PINTURAS AL LATEX 3%
IcC 83107-1 | ALQUILER DE ANDAMIOS 8%
VARIACION |  0,0000
ART. 23 DEC. 691/16 - 90%

1.4. Los interesados en formular propuestas podran consultary comprar los Pliegos de la
Licitacion en las dependencias del Rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca, Area
Licitaciones y Compras en Rectorado, ubicada en calle Esquit n°® 799 esq. Tucuman - C.P.
4700 San Fernando del Valle de Catamarca — T.E. 0383-4424099, hasta la presentacion de las
ofertas, en el horario de 8,00 hs. a 12,00 hs.

1.5. Las Propuestas seran presentadas en las oficinas de Direccion Area Compras en
Rectorado, con el domicilio ya indicado de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
Provincia de Catamarca, antes de las 11,00 horas, del dia de la presentacién de las ofertas. No
se aceptaran, bajo ningin concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen por
correo 0 por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora de apertura, aunque se
justifiqgue por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

1.6. El plazo de ejecucién de la obra se establece en 180 (CIENTO OCHENTA) dias
corridos. El plazo se computard a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de los
Trabajos.

1.7. Esté previsto un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del monto contractual.

1.8 Terminologia

A los efectos de las CLAUSULAS ESPECIALES y de todo otro documento contractual de la
presente Contratacion Directa, se emplearan las siguientes denominaciones: “Estado” por
Estado Nacional Argentino, “Ministerio” por Ministerio de Educacion; “Reparticion” por
Universidad Nacional de Catamarca — Direccion General de Planeamiento Fisico; “Inspeccion’
por el Servicio Técnico competente encargado del contralor y vigilancia de los trabajos, la
misma estara integrada por personal profesional de la Direccion de Obras por Contrato;
“Contratista” por el oferente que obtenga la adjudicacion del Contrato.
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ARTICULO 2°: Circulares con consultay sin consulta

Los plazos para recibir y responder consultas seran respectivamente de cinco (05) y tres (3)
dias corridos antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.
El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante

circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.

Agrégase lo siguiente:

Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberan
informarse periédicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les
extendera constancia del numero de Circulares emitidas. De no requerirse la informacion, los
proponentes no podran alegar desconocimiento de las mismas.

Los Licitantes deben remitir las consultas a la Area Licitaciones y Compras en Rectorado, con
la misma direccion que figura en el presente pliego.

CAPITULO I
SISTEMADE CONTRATACION

ARTICULO 3°: Sistemas de contratacion

La Contratacion de la obra se hard por el sistema de Ajuste Alzado, sin presupuesto oficial
detallado seglin Rubros e item a ejecutar, tomando como referencia el presupuesto oficial. La
contratacion y control de obra.

El Oferente podra ejecutar la obra o subcontratar su ejecucion, lo que sera explicitado con la
oferta.

El Contratista o Subcontratista que ejecute la obra asumira las obligaciones de Responsable de
Obra. La obra se hara en un todo de acuerdo al Plan de Trabajos presentado y aprobado en la
Contratacion Directa. La Inspeccion confeccionara los Certificados de Medicion de obra en
forma mensual y de acuerdo con el mencionado Plan de Trabajos.

CAPITULO Il
PROPONENTES

ARTICULO 4: Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas de la Nacion o en el Registro Provincial de
Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca (Res. Rec.
U.N.Ca. n° 0107/2010) y Registro Publico de Comercio.
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Los requisitos de inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras Pdublicas,
dependiente del Estado Nacional, estan contenidos en el Reglamento del citado Registro,
aprobado por Decreto n° 1724/93.

Los requisitos de inscripcion en el Registro Provincial de Constructores y Licitadores de Obras
Publicas de la Provincia de Catamarca, dependiente del Estado Provincial, estan contenidos en
el Reglamento de Funcionamiento del citado Registro, aprobado por Decreto E (OP) n°
735/2013.

Las Empresas que opten por presentar su inscripcion en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Pdublicas de la Nacion, podran presentarse a la Apertura de las Ofertas con la
constancia de inicio del tramite de inscripcién en dicho Registro y deberan presentar
indefectiblemente antes de la firma del Contrato, el Certificado de Capacidad Actualizado.

Las Empresas que opten por presentar su inscripcion en el Registro Provincial de

Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca, deben presentar
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitar o Certificado de Capacidad Libre
de Contrataciéon a la Apertura de las Ofertas y el Certificado de Adjudicacion o Certificado de
Capacidad Libre Actualizado a la firma del Contrato.

ARTICULO 5: Capacidad técnicay financiera.

La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:

5.1 Capacidad técnica

Experienciade obra

Tener acreditada experiencia como Contratista o Subcontratista del rubro construcciones,
incluido instalaciones en general, durante los Ultimos dos (2) afos, de edificios administrativos,
culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que contemplen obras similares a las
licitadas, con sus correspondientes item (albafiileria, instalaciones, acabados, revestimientos,
solados, etc.) por un total minimo de la superficie del proyecto a licitar, en no més de tres (3)
contratos. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas
deberan acreditar un avance superior al 50%.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, se podra
considerar la experiencia solicitada como suma de la experiencia de las empresas que integran
la UTE.

La experiencia se considerara valida cuando las obras ejecutadas cumplan lo exigido respecto
a que las mismas deberan ser de similares caracteristicas a las solicitadas en la Licitacion (tipo
de fundacion, estructuras de H°A°, de albafiileria, de tipo de cubierta, de instalaciones, niveles
de terminacion, etc.)

Para facilitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes deberdn agregar a su propuesta la
Documentacion Respaldatoria de antecedentes (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de
Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada
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anteriormente; la Documentacion respaldatoria debera estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los
ultimos dos (2) afios.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los
compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. EI Contratante podra
rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeiio en las obras en las que el Oferente
haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico

El representante técnico debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto,
debiendo ser matriculado y habilitado, con por lo menos 3 (tres) afios de experiencia
profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por
similares a las mencionadas en el Punto 13.1), durante por lo menos uno de los cuales la
experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin debera presentar al Contratante
para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo. Debera ser expresamente designado y
firmara como tal, todos los documentos de la oferta. Actuard como representante Técnico
permanente en Obra. El representante técnico debera estar permanentemente en la obra. En
caso de ausencia ocasional deberéa disponer la presencia de un profesional con al menos igual
calificacién, para su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

El Representante Técnico debera acreditar su inscripcion en el Consejo Profesional de
Ingenieros de Catamarca, en 9 de Julio n°® 416 o en la Union de Arquitectos de Catamarca
(U.A.C), en Camilo Melet n® 223, ambas en San Fernando del Valle de Catamarca.

El Representante Técnico por incumplimiento de sus obligaciones especificadas en la Obra se
hard pasible de sanciones, de acuerdo a lo que fijan los respectivos consejos o colegios
profesionales.

Reemplazo del representante técnico

En caso de reiteracion de infracciones y si la Inspeccion lo juzga conveniente, el Contratista
debera proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer el sustituto, que
debera ser debidamente autorizado.

Equipos destinados a la obra

Se solicitara el listado de equipos y/o equipos menores propuesto para ejecutar los trabajos y
su lugar de ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a traves de su
namero de serie. El Contratante podra verificar el estado de los mismos.

5.2 Capacidad financiera.

Situaciéon econdmico - financiera
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Se realizara el analisis de la situacién econdmica, correspondiente a los estados contables del
ultimo ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes:

INDICE FORMULA VALORES
ACEPTABLES
INDICE DE LIQUIDEZ Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00
CORRIENTE

INDICE DE LIQUIDEZ SECA | Activo Corriente - Bienes de Igual o mayor a 0,80

O PRUEBA ACIDA Cambio / Total Pasivo
Corriente
INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50

IMPORTANCIA DEL PASIVO | Pasivo Corriente / Activo Total | Igual o menor a 0,35
EXIGIBLE

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos tres
(3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez
corriente.

El oferente debera presentar el resultado exigido para cada uno de los indicadores del analisis,
segun los indices solicitados

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupaciéon de colaboracion empresaria, se
calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los Estados
Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y, la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje de
la U.T.E. en el rubro.

5.3 Capacidad de contratacion

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitar o Certificado de
capacidad Libre de Contratacién, se define la obra como de "ARQUITECTURA".

Para esta Licitacion, el certificado otorgado por el Registro Oficial segun el Art. 4 del presente
pliego, debera consignar un saldo de contratacion igual o superior al monto del Presupuesto
Oficial.
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En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion anual
exigido serd integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion anual que el
Registro Nacional o Provincial asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

ARTICULO 6: Domicilio.

El proponente debera constituir domicilio especial en San Fernando del Valle de Catamarca y
domicilio electrénico.

En todo diferendo que pudiera plantearse en la interpretacion o ejecucion del Contrato,
entendera el Juzgado Federal, con asiento en la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, a cuya jurisdiccidn y competencia se somete voluntariamente el Contratista con
renuncia expresa a todo fuero o jurisdiccion que pudiera corresponderle.

ARTICULO 7: Garantia de mantenimiento de oferta.

Los oferentes estan obligados a mantener la oferta durante sesenta (60) dias, contados a partir
de la fecha de apertura de las mismas.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es uno por ciento (1%) del Presupuesto
Oficial, por un periodo de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de presentacion de
las propuestas.

La garantia de oferta deber4 estar nominada a nombre del Universidad Nacional de
Catamarca.

Cuando los Oferentes o Contratistas de Obras Publicas, garanticen sus obligaciones mediante
Pdliza de Seguro de Caucion la suma garantizada debera comprender el importe nominal.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 8: Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el anterior Art.1.4 del
presente Pliego de Clausulas Particulares.

ARTICULO 9: Forma de presentacién de las propuestas.

Se debera presentar toda la documentacion en un original y una copia (la que se identificara
como “ORIGINAL", “DUPLICADQ", etc., en todas sus hojas) debidamente foliados, firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la obra a
la cual corresponde la propuesta; numero de la contratacién; identificacion del
proponente;diay horafijados parala apertura.
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Se modifica el 6° parrafo del articulo 22 del Pliego de Clausulas Generales que quedara
redactado de la siguiente forma: "La presentacion de la propuesta significara de parte del
proponente el pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacion,
no obstante, se debera incorporar a la propuesta los datos que se detallan a continuacion:

1) UN SOBRE CERRADO CONTENIENDO LOS DATOS QUE DEBEN INCORPORAR A LA
PROPUESTA:

Se debera cumplimentar con todo los establecido con todo lo establecido en el Art. 23 del
P.C.G.

2) OTRO SOBRE CERRADO DENTRO DE AQUEL CON LA DESIGNACION DE
“PROPUESTA”, CONTENIENDO:

a) La oferta de la ejecucion de la obra, en original y una (1) copia.

b) El ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, analisis de precios, computo métrico,
presupuesto discriminado por rubro e item, plan de trabajo, curva de inversion y toda otra
documentacién técnica que integren dicha propuesta, firmados en todas sus hojas por el
oferente o0 su representante y el representante técnico. El plan de trabajo detallado, una vez
aprobado, se empleara en la Certificacion de la obra.

a) El equipamiento que permanecera en el local.

La oferta debera ajustarse en forma estricta al orden correlativo del Presupuesto Oficial. En el
Presupuesto detallado por rubro e item, que deben presentar los Oferentes, no se aceptara la
modificacion de la unidad de medida.

El presupuesto por rubro e item adjunto a la documentacion es meramente indicativo, por lo que
el Presupuesto a presentar, una vez aprobado, se empleara en la Certificacion de la Obra. La
adjudicacion de la Obra no significara la aceptacion directa del Presupuesto del oferente, que
podra ser modificado después de ser analizado por la Direccién de Obras por Contrato sin que
ello involucre modificacion alguna al precio total de la oferta que se mantendra en todos los
casos absolutamente inalterable.

Andlisis de Precios. Deben ser detallados, de la MANO DE OBRA, MATERIALES vy de los
PRECIOS UNITARIOS, segun los modelos adjuntos para todos los item de la obra, debiendo
reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos
a utilizar.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se
indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN
Ejemplo de calculo de Coeficiente resumen a aplicar en los analisis de precios unitarios:
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COSTONETO 100,00 % 1,00 (A
Gastos Generales e Indirectos ............... 10 %
Beneficio ......coooiiiiii 10% 20,00 % 0,20
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,20 (B)
Costos Financieros ............cocviviiennnnns 0%
Incidencia sobre (A) 0,00 % 0,00
SUBTOTAL 2 1,20 ©)
IVA €B..oe 23.5%
Incidencia sobre (C) 23,50 % 0,24
SUBTOTAL 3 1,24
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,45
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigon armado para bases (unidad=m?®):
DESCRIPCION Cantidad |Unidad |[Precio |Unid [Subtotal |Unid
Materiales:
= cemento 300,00 kg/m*|  0.12| $/kg 36.00 $/m®
= piedra 0,75 m3/m®| 28.00| $/m3 21.00| $/m°
* arena 0,65 m3/m*|  9.00| $/m3 585 $/m?
= acero 50,00 kg/m?® 0.55| $/Kg 2750 $/m°
SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:
. Oficial 1,20 | dia/m® | 25.17| $/dia 3020 $/m°
= Medio Oficial 1,80 | dia/m® | 23.50| $/dia 4230 $/m®
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 7250 $/m°
Equipos:
= Hormigonera 1,00 gl/m® 7.00| $/gl 7.00| $/m®
= Herramientas manuales 1,00 gl/m® 3.00| $/gl 3.00 $/m°
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00 $/m°
COSTONETOTOTAL (D) : (A+B+C) 172.85| $/m°
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR=172.85 $/m° x 1.45 =250.63  $/m’
PRECIO DEL ITEM: 250.63 $/m°

NOTA IMPORTANTE: Las marcas explicitadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas son
referenciales. Podran cotizarse otras de igual o superior calidad, las que deberan reflejarse en
la conformacion de los respectivos analisis de precios.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Ao 2021
Lugary Fecha

Selloy firma

IF-2021-00020708-UNCA-DACR#SEF

Pagina 10 de 30




\ SIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE OBRA: CASA DEL CUIDADOR - SEDE FOLIO
PLANEAMENTO  FISICO DE LA UNCA EN BELEN — CATAMARCA
PLIEGO DE 11
CLAUSULAS PARTICULARES

Plan de desarrollo de los trabajos. Dicho Plan correspondera a un diagrama de barras que
discrimine, como minimo, la totalidad de los rubros del Presupuesto Oficial y el desarrollo de los
trabajos en forma semanal debidamente valorizados.

Plan Previsto de Medicion Mensual. En el mismo se graficaran las mediciones mensuales
acumuladas previstas a realizar sobre la base de los importes cotizados y en concordancia con
el Plan de Desarrollo de los Trabajos. En la linea de abscisas se indicaran los lapsos
mensuales, y en ordenadas la medicion mensual y la medicién acumulada.

Los planes detallados en los apartados 1° Y 2° del presente articulo deberan ser presentados
en una escala y con una discriminacion numérica que permita su clara e indiscutible
interpretacion.

Efectivizada la presentacién de esta manera, no se aceptaran en el transcurso de la obra,
presentaciones por posibles errores u omisiones que pudiera tener la carpeta de Licitacion, de
tal manera que la obra se entregara totalmente terminada de acuerdo a las reglas del arte de
construiry a los fines a que esté destinada.

9.1: Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas seran validas por un periodo de sesenta (60) dias, a partir de la fecha limite
estipulada para la presentacién de las propuestas.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de las
propuestas, el Licitante podra solicitar a los Proponentes la prérroga de dicho periodo por un
plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberan efectuarse
por escrito. El Proponente podré negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantia de
mantenimiento de su oferta. No se pedird ni se permitira que el Proponente que acceda al
pedido modifiqgue su propuesta, pero se le solicitara que extienda la validez de la garantia de
mantenimiento de su oferta por el periodo de la prérroga.

ARTICULO 10: Documentos que integran la propuesta.

Los documentos establecidos en el Art. 23 del Pliego de Clausulas Generales deben incluirse
en la propuesta, modificandose el apartado 2) por el siguiente texto: “Presentacion del
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual extendido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas de la Nacion o en el Registro Provincial de Constructores y
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca segun Art. 4 del presente pliego,
vigente a la fecha de la apertura de la licitacion.

Se modifica el apartado 9) del Articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, el cual debe
leerse: "Las sociedades cuya duracion sea superior a los dos afios deberan presentar balances
economicos Y financieros, y estado patrimonial de los tres (3) ultimos ejercicios, certificados por
Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas."

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA Selloy firma
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La propuesta debera contener ademas de los documentos exigidos en el Art. 23 del Pliego de
Clausulas Generales, la siguiente documentacion:

A

G.

La Propuesta debidamente inicialada y foliada, como asi también todas las aclaraciones
gue haya emitido el Comitente, de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a
Licitacion, segun el Articulo 22 — Capitulo IV — Las Propuestas.

Los Proponentes que a la fecha del llamado a dicho procedimiento no estuvieren inscriptos
en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, deberan presentar la
constancia de inicio del tramite de inscripcion y los Proponentes que opten por presentar el
certificado del Registro Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la
Provincia de Catamarca, deberan presentar el Certificado de Capacidad, de acuerdo con lo
expresado en el Art. 12 de este PCP.

Declaracion de aceptacién de la Justicia Nacional para dirimir conflictos, constituyendo
domicilio legal en San Fernando del Valle de Catamarca, en caso de resultar Adjudicatario.

Declaraciéon Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en San Fernando del
Valle de Catamarca.

Declaracion Jurada del Proponente que al dia de la presentacion de la Oferta no registran
deudas tributarias y previsionales con la AFIP. La Universidad verificara en forma directa en
la pagina oficial de dicha institucion la habilidad para contratar respecto de sus potenciales
Contratistas (Proveedores). Siendo este requisito indispensable con la presentacion de la
Oferta.

La siguiente documentacion en caracter de Declaracion Jurada:
1) Capacidad Técnica
2) Capacidad Econémica Financiera
3) Capacidad de Contratacion Anual

De acuerdo con lo establecido en los articulos 5.1, 5.2y 5.3 del presente PCP.

Declaracion Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en
el articulo 9.1 del presente PCP

ARTICULO 11: Desestimacién de propuestas

Se agrega:
No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al objeto licitado o al
plazo de ejecucion.
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En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de
acuerdo a lo establecido en el punto 1) del articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, su
falta de presentacion o su presentacion deficiente, no sera considerada un defecto formal
subsanable de acuerdo a lo establecido en el articulo 27del Pliego de Clausulas Generales y el
articulo 13 del PCP (Evaluacion de la Propuestas).

Asimismo la falta de presentacion de la inscripcion en el Registro Oficial o del certificado de inicio
del tramite de inscripcion, no sera considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo
establecido en el articulo 27 del PCG y el articulo 13 del PCP.

CAPITULO YV
CLASES DE LICITACION

ARTICULO 12: Licitacién de “etapatnica”.

Para la presente licitacion se utilizara el tipo de “etapa Unica”.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 13: Evaluacion de las propuestas.

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comision Evaluadora, designada por el
Comitente a tal efecto, la cual podra requerir de los proponentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias
para la evaluacion de las propuestas. Los proponentes deberan dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo de tres (5) dias, y si no se cumpliera en término con
dicho pedido, se dara por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de la
o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones
de igualdad.

13.1: Sistema de Evaluacion de las Propuestas.

Consideraciones Generales: La Comision Evaluadora procedera al analisis en primer lugar, de
la oferta més baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con los
requerimientos de las bases establecidas en los pliegos, constituyéndose en una propuesta
admisible.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas
por los Articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, y se obligue a proveer cualquier
aclaracion y/o justificacién que el Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos,
condiciones y especificaciones de los documentos de la licitacion, sin desviacion o
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condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y
econOmicas para ejecutar la obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos en el
Art. 10 del presente PCP.

ARTICULO 14: Dictamen de Evaluacion.

La maxima responsabilidad de la Comision Evaluadora sera la de aconsejar la aceptacion o
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comision
Evaluadora producira el informe de evaluacion, el que constard en un acta aconsejando se
adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos; estableciendo
un orden de prelacion creciente partiendo de la oferta de menor precio en primer lugar. El
dictamen de evaluacion se notificara, en forma fehaciente a todos los proponentes, y se dara
vista del mismo, durante los tres (3) dias posteriores a la comunicacion.

El dictamen podra ser observado o impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir del
vencimiento de los dias del plazo de la notificacion. De producirse una observacion o
impugnacion dentro de los plazos establecidos, se suspendera la adjudicacion hasta la
resolucién de la protesta.

El escrito que plantea la impugnacién no deber4d acompafarse de garantia alguna, como
requisito para la consideracion del mismo.

Se establece que, ante la deduccién de observaciones al dictamen de evaluacion, quedara
automaticamente prorrogada la validez de la oferta por treinta (30) dias a contar de su
vencimiento, para permitir su substanciacion en sede administrativa.

CAPITULO VI
ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 15: Adjudicacion.

El Licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, asi como de
anular la Licitacion y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
Proponentes afectados por la decision que tome, ni tener obligacion alguna de informar las
razones de tal decisién, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Podréa asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

15.1: Notificacion de la Adjudicacion.
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El Comitente, transcurrido el plazo de observaciones e impugnaciones, notificara en forma
fehaciente al proponente cuya propuesta resulte la mas conveniente la adjudicacion de la obra,
conforme lo establecido en el Art 30 del P.G.C.

CAPITULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 16: Garantia de cumplimiento del contrato.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada la adjudicacion y previo a la firma del contrato,
el Adjudicatario suministrara al Contratante la Garantia de cumplimiento del mismo de
conformidad con lo establecido en el Art. 32 del Pliego de Clausulas Generales.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20 del
Pliego de Clausulas Generales, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. El
Licitante podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al
Proponente que siga en el orden de prelacion establecido en el Dictamen de Evaluacion,
pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar
el contrato. El contrato quedara perfeccionado Unicamente a partir de su suscripcion y de la
constitucion de la garantia de cumplimiento.

16.1: Condiciones que integran el Contrato
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a.- El presente pliego;
b.- EIP.C.P,;
c.- Los planos y planillas de la licitacion;
d.- EIP.E.T.
e.- Las circulares con consultay sin consulta;
f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razon del sistema de
contratacion; g.- La oferta;

h.- El acto de adjudicacion.
2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
a.- La orden de iniciacion de los trabajos;
b.- El acta de iniciacion.
c.- El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobados por el comitente;

d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
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e.- Libro de notas de pedido;

f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion de
la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél, g.- Actas de
recepcion;

h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad
competente.

16.2: Obligaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales, segun corresponda.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la
ejecucion de las obras objeto de la presente licitacién, correrdn por cuenta y cargo de la
Contratista

16.3: Garantiade Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Art. 36 de PGC. Ell
Contratista debera, dentro de los diez (10) dias habiles de la firma del Contrato suministrar una
Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20 del
PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo Financiero. Si el Adjudicatario
no integrara la garantia mencionada, el Comitente no efectivizara el Anticipo, y esto no
constituird causal de moraen la iniciacion de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la
garantia del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.

TiTuLol
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULOI
ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 17: Orden de iniciacion.

Aprobado el contrato, el Comitente dara la orden de iniciacion de los trabajos con una
antelacion minima de siete (7) dias, durante ese lapso el Contratista podra efectuar algunos
trabajos preliminares.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha
de esa orden, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio.
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Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sera de aplicacion lo
establecido en el art. 93 y 95 del Pliego de Clausulas Generales y Art 39/40 del PCP.

ARTICULO 18: Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentara al Comitente para aprobacion el Plan de Trabajos definitivo en el que
consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas
las actividades relativas a las Obra objeto del Contrato, dicha presentacién se hara en un
término de tres (3) dias habiles a partir de la fecha de adjudicacion, fehacientemente
comunicaday antes de la firma del Contrato.

El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente
(si las hubiere) y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion
indicada en el Articulo 39 del presente PCG.

El Plan debera tener la representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de los
periodos de ejecucion por rubro, con indicacibn numérica de las cantidades fisicas y
porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuara al Plan de Trabajos definitivo, y debera graficar el
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores
constantes parciales y acumulados.

El Plan de Trabajos Definitivo y Curva de Inversiones no debera alterar la estructura técnico
econdémicade la oferta que resulté adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaréan fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 19: Replanteo de la obra.

El replanteo de los trabajos sera realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista debera proveer todos los elementos necesarios y los gastos
gue se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de
aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del mismo.

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion,
aquel sera responsable de su conservacion.-

Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacién necesaria para no causar
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y serdn concordantes con la orden de iniciacion y
con el Plan de Trabajos Definitivo, aprobados. De cada operacion de replanteo se labrara un
acta, la que sera firmada por la Inspeccion y el Contratista.

ARTICULO 20: Planos de obra.
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El Contratista est4 obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacion de obra
necesaria para su ejecucion, segun corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles
constructivos, calculos estructurales, estudio de suelos, calculo de instalaciones, etc.) y que la
Inspeccion le solicite, debiendo someter esta documentacion a la aprobacion de la Inspeccion
en los plazos que ésta establezca.

El Contratista preparara todos los planos o croquis de obra necesarios y de cada uno de ellos,
entregara a la Contratista dos copias para su aprobacion; una vez aprobado sacara las copias
gue necesite para su uso y entregara a la Contratista el original, en material a determinar por la
Inspeccion a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte
magnético.

20.1: Responsabilidad para el Céalculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Si correspondiere para el objeto de la obra, todos los célculos de las estructuras de hormigoén,
metdlicas y estudios de suelos deberan ser verificados por la Contratista y refrendados por un
profesional con titulo habilitado en el Consejo Profesional de Ingenieria correspondiente a la
jurisdiccion donde se ejecutara la obra, el cual sera responsable por los calculos y estudios,
debiendo presentarse memorias de calculos, planos y todo otro elemento necesario para
permitir el estudio y aprobacion por parte del Comitente.

En ése caso, el Comitente no asume responsabilidad por errores de célculos y estudios que se
cometen y no sean advertidos en la revision subsistiendo en consecuencia la responsabilidad
del profesional y de la Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

ARTICULO 21: Obrador o depdsito.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera proporcionar los Planos y Especificaciones
de las Obras Provisionales (llamado Obrador), si correspondiere conforme la envergadura de
las obras o0 en su defecto del lugar propuesto para oficina y salvaguarda de materiales y
herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus instalaciones a las observaciones formuladas
por éste.

El Contratista sera el responsable del disefio de las Obras Provisionales y la aprobacion del
Inspector no alterard la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista, de
corresponder, debera obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean necesarios
respecto del disefio y ejecucion de las Obras Provisionales.

ARTICULO 22: Cierre de obra.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras, de acuerdo con las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que determinen los pliegos. El
obrador u obradores, de existir como tales, deberan estar cercados con empalizadas de
madera o material aprobado por la Inspeccién, que impidan la salida de los materiales al
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exterior. Las puertas que se coloquen abriran al interior y estaran provistas de los medios para
cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspecciony
seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en
la via publica, la Inspeccion podra aplicar multas.

22.1.: Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocara por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de
la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medida y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccion de obra, oblighndose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera
retirarlo.

ARTICULO 23: Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en
el lugar de las Obra. Adoptara todas las medidas necesarias para prevenir dafios a las
personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo
relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes. La
adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de la
responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

ARTICULO 24: Oficina para la Inspeccion.

24.1: Equipamiento de Oficinas paralaInspeccion.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccion y la supervision de obra a cargo del
Comitente, el equipamiento necesario para el procesamiento de los trabajos.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccion, toda la papeleria y Utiles de oficina
necesarios para el correcto desempefio de sus funciones.

El Contratista proveera a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones
normalizadas por los organismos de Salud Publica.

24.2: Instrumental de Medicion

La Contratista facilitara a la Inspeccion mientras dure la obra y hasta la recepcion definitiva,
todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas
estructurales, hidraulicas o las que esta estime necesaria realizar.
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ARTICULO 25: Seguro por responsabilidad Civil

El contratista tomara todas las precauciones necesarias, para evitar dafios a las personas,
a los bienes del estado o de terceros.

Atal efecto, el contratista debera contar con una poéliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra.

La poliza de Seguro por Responsabilidad Civil sera por un monto equivalente al 20% del
monto total de la obra.

ARTICULO 26: Provision de agua y energiaeléctrica

De ser necesaria y no poder proveerla el Comitente, la utilizacion de agua y energia eléctrica
para la ejecucion de las obras debera ser apta y costeada por el Contratista, a cuyo cargo
estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran reembolsados.

CAPITULO Il
DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 27: Representante Técnico.

El Contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Articulo 5 apartado 5.1 (Capacidad
Técnica) del PCP.

El Representante Técnico debera estar permanentemente en obra. En caso de ausencia
ocasional debera disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificacion, para
su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

En caso de reiteracion de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo,
la Contratista sera pasible de una sancion.

CAPITULO VI
SUSPENCION DE LA OBRA

ARTICULO 28: Plazo.

El Plazo de ejecucion es el establecido en el Art. 1 apartado 1.6 del presente Pliego de PCP. La
obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del contrato y
considerando las prérrogas al plazo de ejecucién que hubieran sido otorgadas.
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CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 29: Modificaciones de obra.

Se ajustara a lo previsto en el Art. 58 del Pliego de Clausulas Generales.

CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 30: Medicion. Certificacion.

De ser el plazo de ejecucion mayor a 30 dias y al final de cada mes calendario, el Contratista
en colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccion, efectuara la medicién asentandola en la
planilla de medicion establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que seran provistos
por la Inspeccién de Obra oportunamente.

La planilla de medicién sera conformada por la Inspeccién, y el Contratista preparara, de
acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

En la certificacion debera descontarse del monto correspondiente al mes de ejecucion el
porcentaje de anticipo si hubiera sido otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuara el
certificado de reajuste correspondiente al periodo asentado.

ARTICULO 31: Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resolucion General N°
1439 de la AFIP (retencién IVA), b) Resolucion General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y ¢)
Resolucién General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social).

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores basicos de contrato o los de reajuste
de precios, se retendra el importe del cinco (5) % correspondiente al Fondo de Reparo, En
caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo
de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescisién del Contrato, sobre la base de lo
estipulado por el CAPITULO IX del PCG (Rescision de Contrato)

ARTICULO 32: Pago de los certificados.
El Contratista deberd presentar el certificado debidamente firmado por su representante

Técnico a la Inspeccion con las correspondientes fojas de medicion para su conformacion y la
presentacion en la correspondiente oficina del Comitente para su tramite de aprobacion y pago.
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Junto con el certificado de obra, el contratista deberd presentar la factura correspondiente, la
gue se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
Estableciéndose un plazo maximo de cinco (5) dias para dicha presentacion, los que se
computaran a partir del primer dia subsiguiente al mes de ejecuciéon y medicion de los trabajos.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los treinta (30) dias corridos del dia
subsiguiente a la fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente.
Dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha de presentacion del certificado firmado por
parte de la Contratista, el Comitente debera aprobar el mismo de modo fehaciente. Si dentro
de este ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el
momento de la presentacion del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el
término indicado en el primer parrafo del presente, por causa no imputable al Contratista, sera
de aplicacion lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 33: Recepcion Provisoria.

Una vez terminada la ejecuciéon de los trabajos el Contratista solicitard a la Inspeccion la
Recepcion Provisoria de la Obra objeto del Contrato.

Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esté terminada de acuerdo a su fin
y al Contrato, que han sido aprobados por esta Ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la Recepcién Provisional,
siempre y cuando la Inspeccion verifique que realmente es asi y que esa solicitud es
procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecucion de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual, incluyendo todas las
prorrogas aprobadas, corresponde la aplicacion de la multa establecida en el Articulo 39
apartado 40.1.2 Multas, del PCP.

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspendera la recepcion provisional y ordenard los trabajos necesarios. En ese caso continuara
computandose el periodo de ejecucién, no computandose el lapso transcurrido entre la fecha
de en que se solicitd la recepcion provisional y la fecha de notificacion por parte del Contratista
de la Orden de Servicio en la que la Inspeccion comunica la no terminacién de los trabajos.

Si la recepcién provisional se efectla de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de
los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuara una unica recepcion provisional de las obras, aun cuando para su ejecucion
hubieran regido plazos parciales.
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La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en éste pliego PCP, PCG y en el
PCT.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operaciéon. En dicha acta se consignara la fecha
de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.

33.1. Pruebas para la Recepcion Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucién por la Inspeccién, se
procederd de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de
conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento
de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la
adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados
por el contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, autenticada por
la Inspeccidn, la cual se adjuntara al Acta de Recepcion Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la cantidad
de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que
se requieran, previa aprobacion de la Inspeccion, hasta obtener resultados satisfactorios, todo
esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacion de plazo de terminacién de la obra establecida en
el Art. 1 apartado 1.6 de éste PCP.

33.2. Recepcion Provisional Automatica por Inaccion del Comitente

Pasados los treinta (30) dias sin que la Inspeccion se expida sobre la solicitud de Recepcion
Provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente para que se expida en el
término de los siguientes TREINTA (30) dias.

Vencido el plazo se producira la Recepcion Provisional automatica por inacciéon del Comitente,
con fecha efectiva de terminacién de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de
Recepcién Provisional.

33.3. Documentacion a entregar por el Contratistaprevio ala Recepcién Provisoria.

Es condicion indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos contratados
gue la Contratista haga entrega a la Inspeccion de Obra quien debera entregarla a la Direccion
de Planeamiento Fisico, de la siguiente documentacion:
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a. Planos y/o croquis conforme a obra, segun corresponda: 2 (dos) copias de la totalidad de la
documentacién técnica conforme con la obra ejecutada y a lo explicitado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

b. Fotografias conforme con el proceso de construccion y terminacion de la obra ejecutada y a
lo explicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentacién sera verificada por la Inspeccion, a los efectos de detectar las eventuales
faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su
correccion.

La documentacion conforme a obra estara integrada por planos, especificaciones y memorias
de las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista
(ambientales, geotécnicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y
estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que
hubiere y de todas las instalaciones eléctricas.

De corresponder por el tipo de obra, se incluiran planos constructivos y de detalle de
fundaciones, de estructuras de H°A° con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros,
de instalacion eléctrica y comando y en general, toda la informacion grafica necesaria para
identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacion alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de la Licitaciéon, sino que se trata de documentacién con un
grado de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

ARTICULO 34: Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de 12 (doce) meses, contados a partir de la firma del Acta de
Recepcién Provisoria.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos o
falla en la calidad de los equipamientos provistos o vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendra en la obra el personal y los
equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacion sin observaciones determinara la Recepcion Definitiva
de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la Inspeccién
los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de
Recepcién Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente
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podra subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizandolos por
administracion, con cargo al fondo de reparos del Contrato

El fondo de reparo del Contrato, que no fuere empleado a los fines antes detallados sera
reintegrado al Contratista, al cumplirse el Plazo de Garantia.

ARTICULO 35: Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Art. 84 del Pliego de Clausulas Generales
se podra realizar la recepcion definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la Inspeccion verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi
como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de Recepcion Provisoria y
se hayan entregado y aprobado la documentacion conforme a obra debidamente aprobada (de
acuerdo a lo establecido en presente PCP. Asimismo, de considerarlo la Inspeccion, se
gjecutaran las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto
funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las
establecidas para la Recepcion Provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccién intimara al Contratista para que un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del
estado en que se encuentra, y efectuar por si 0 por medio de terceros los trabajos y provisiones
necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al
Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las
partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble del plazo
de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepcion Definitiva” de acuerdo a lo establecido
por “Las Normas Generales de Ejecucion”, que serd labrada en presencia de un representante
del Licitante y la Contratista o su representante técnico.

La Recepcion Definitiva de la obra extinguird de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberard de las responsabilidades contractuales, con
excepcion de las prescritas en el Cadigo Civily Comercial de la Nacion.

ARTICULO 36: Recepciones parciales.

No se prevén recepciones parciales de obra.
No obstante y de modo excepcional, el Comitente podra efectuar recepciones parciales cuando
lo considere conveniente, a su solo juicio, para el desarrollo de la obra.

ARTICULO 37: Devolucién de garantias y fondo de reparos.
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En términos generales no se modifica lo establecido en Art 86 PGC.

37.1. Liquidacion Final de la obra

Una vez establecida la pr8cedencia de la Recepcién Definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuara la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicion final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se
incluirén todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el
resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacién contractual
entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirira el caracter de liquidacion
definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacién un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro
del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de la
liguidacién final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago en
el término de diez (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese término, y de no ingresar los montos contractuales, se procedera a afectar en
primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro de
la misma por la via legal que corresponda.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 38: Seguros.

El Contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se
detallan en el Articulo 92 del Pliego de Clausulas Generales.

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que utilice el Contratista
en la ejecucion de los trabajos.

En relacion con la entrega de polizas:

Todas las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serén entregadas al Comitente, el
gue dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al
replanteo ni a la iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningun importe
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en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la
iniciacién de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las polizas, el Comitente podra renovarlas a
costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Seré responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la legislacion vigente en materia laboral
y seguridad del personal a su cargo y de todo lo relacionado con la aplicacion de la legislacion
vigente en materia de riesgos de trabajo.

Las consultas se podran hacer en la Direccién General de Personal de la Universidad Nacional
de Catamarca y en la Unidad de Higiene y Seguridad, ambas de la Universidad Nacional de
Catamarca, con domicilio en calle Esquitl N° 799 de ésta ciudad.

ARTICULO 39: Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.
CAPITULO XII SANCIONES

ARTICULO 40: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
las multas son progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos vy al
monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejard las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.

La acumulacion de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del Contrato, podra
ser considerado por el Comitente como causa para la rescision del Contrato.

40.1: Multas.

Se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.
La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras
gue estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

40.1.1 Multas por Moraen la Iniciacién de los Trabajos.
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Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de
cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del Contrato por cada dia de demora en iniciar
las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nUmero de dias correspondientes a aquella. Solo
se incluiran en el computo del plazo del Contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

40.1.2 Multas por Moraen Finalizacion de los Trabajos.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le aplicar4d una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del
Contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la obra.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella.
Solo se incluirdn en el computo del plazo del Contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

40.1.3 Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada.

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del Contrato por cada dia de
paralizacion

40.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera

las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion

de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del Contrato de obra, segun la

importancia de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente

hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en
la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

f. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.
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\ SIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE OBRA: CASA DEL CUIDADOR - SEDE FOLIO
PLANEAMENTO  FISICO DE LA UNCA EN BELEN — CATAMARCA
PLIEGO DE 29
CLAUSULAS PARTICULARES

Se agrega al Pliego de Clausulas Generales:

ARTICULO 41: Procedimiento para la aplicacién de Multas.

Producido un caso de aplicacién de multas, la Inspeccién de Obra notificara a la Contratista de
tal situacion mediante una Orden de Servicio. La Inspeccion comunicara al Comitente los
fundamentos de la procedencia de la aplicacion de la multa, a lo cual el Comitente dictara la
correspondiente Resolucion sobre el particular, previa vista del Contratista.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion asi como las establecidas por infraccion a
las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el Contrato,
seran aplicadas directamente por el Comitente (resolucion mediante), a requerimiento de la
Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y
fondos retenidos que éste posea. En este ultimo caso la deduccion o afectacion se hara en el
siguiente orden:

1. Deduccion del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar
después de la aplicacion de ésta.

2. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que debera ser repuesto por el
Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente.

La afectacion del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del monto
de la multa.

Los montos afectados deberan ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en
el Articulo 31 — Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente PCP, bajo
apercibimiento de rescision del Contrato sobre la base de lo estipulado en el Capitulo IX
(Rescision del Contrato) del Pliego de Clausulas Generales.
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