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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP o PCE indistintamente) complementan o
modifican las disposiciones de las Cláusulas Generales (PCG), que forman parte de este
Pliego. En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las del
PCG.

TÍTULO I

BASES DE LICITACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°: Objeto y aplicación del pliego.

1.1. La Universidad Nacional de Catamarca  llama a Licitación Privada para la ejecución de
la Obra “FACULTAD DE CS DE LA SALUD. EVACUACIÓN INTERNA Y ACCESIBILIDAD
INTEGRAL”, ubicada en el Predio Universitario U.N.Ca., en Av. Belgrano al 300, San
Fernando del Valle de Catamarca.

1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente Licitación es de CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS  PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.439.646,34 c/34 ctvos) con
impuestos incluidos, a valores mes base Octubre 2022.

1.3. El Contrato estará sujeto a redeterminación de precios, de acuerdo con la metodología
y  normas desarrolladas en los Decretos Nacionales N° 691/16, y todas las otras
disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.
La planilla de referencia para el cálculo del Coeficiente de Variación Promedio ponderado
(CVP) será la elaborada por la Dirección de Planeamiento Físico para la obra en particular.
La misma estará disponible en www.unca.edu.ar y/o podrá ser solicitada a la Dirección
Área Compras por Rectorado a  direccion_compras@unca.edu.ar.

La planilla de referencia deberá ser incluida como parte de la documentación que
conforma la ofertas.

1.4 Los Pliegos podrán obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web:
http://www.unca.edu.ar, los pedidos de aclaraciones o consultas deberán efectuarse a
través de un correo electrónico de tipo genérico o personal, no institucional.
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La dirección electrónica del Contratante para solicitar aclaraciones es:
direccion_compras@unca.edu.ar.
Las respuestas a las consultas efectuadas se notificarán a los correos electrónicos desde
los cuales se hubieran realizado, así como también se notificarán a aquellos interesados
que hubieran manifestado su interés en participar de la licitación, sin perjuicio de lo cual
el Contratante además las publicará en http://www.unca.edu.ar. Con independencia de las
notificaciones que efectúe la Universidad, será responsabilidad de los oferentes
potenciales efectuar la consulta de dicha página para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

1.5. Las Propuestas serán presentadas en las oficinas de Dirección Área Compras en
Rectorado, Sede Rectorado Calle Esquiú 799, Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, Provincia de Catamarca, hasta 11,00 horas, del día de la presentación de las
ofertas.
No se aceptarán, bajo ningún concepto, las Propuestas que sean presentadas o que
lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora de apertura,
aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a
tiempo.

1.6. El plazo de ejecución de la obra se establece en sesenta  (60) días corridos.
El plazo se computará a partir de la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos.

1.7. Está previsto un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del monto contractual.

El anticipo financiero no estará sujeto al régimen de redeterminación de precios de este
contrato.

Será condición excluyente para la tramitación y pago del anticipo financiero haber
efectivizado todas las actividades previstas para el inicio de obra (art. 43 a 62 del PCG) y
la constitución de los seguros establecidos en el art. 101 de PCG.

1.8 Terminología
A los efectos de las CLÁUSULAS ESPECIALES y de todo otro documento contractual de
la presente Contratación Directa, se emplearán las siguientes denominaciones: “Estado”
por Estado Nacional Argentino, “Ministerio” por Ministerio de  Educación; “UNCA” por
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Universidad Nacional de Catamarca, “ Repartición” por  Dirección General de
Planeamiento Físico dependiente de la Secretaría General;  “Inspección” por el Servicio
Técnico competente encargado del contralor y vigilancia de los trabajos, designado por la
Secretaría General.  “Contratista” por el oferente que obtenga la adjudicación del Contrato.

ARTÍCULO 2°: Circulares con consulta y sin consulta

Los plazos para recibir y responder consultas serán respectivamente de diez  (10) y cinco
(5) días corridos antes de la fecha límite fijada para presentar propuestas.

El licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante

circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) días antes del fijado para la apertura.

Los Licitantes deben remitir las consultas al Área Compras por Rectorado mediante correo
electrónico a direccion_compras@unca.edu.ar.
La respuesta a las consultas se realizan mediante correo electrónico, a la misma dirección
desde la cual se realizó la consulta y adicionalmente se publicarán en www.unca.edu.ar y
www.comprar.gob.ar

Con independencia de las notificaciones que efectúe la Universidad, será responsabilidad

de los oferentes potenciales efectuar la consulta de dicha/s página/s para acceder a dichos

documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

CAPÍTULO II
SISTEMA DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 3°: Sistemas de contratación
La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste Alzado, sin presupuesto oficial
detallado.
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CAPÍTULO III
PROPONENTES

ARTÍCULO 4: Capacidad legal.
Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas de la Nación o en el Registro
Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Catamarca
(Res. Rec. U.N.Ca. nº 0107/2010)
Los requisitos de  inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas,
dependiente del Estado Nacional, están contenidos en el Reglamento del citado Registro,
aprobado por Decreto nº 1724/93.
Los requisitos de inscripción en el Registro Provincial de Constructores y Licitadores de
Obras Públicas de la Provincia de Catamarca están contenidos en el Reglamento de
Funcionamiento del citado Registro, aprobado por Decreto E (OP) nº 735/2013.
Las Empresas que opten por presentar su inscripción en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas de la Nación, podrán presentarse a la Apertura de las
Ofertas con la constancia de inicio del trámite de inscripción en dicho Registro y deberán
presentar indefectiblemente antes de la firma del Contrato, el Certificado de Capacidad
Actualizado.
Las Empresas que opten por presentar su inscripción en el Registro Provincial de
Constructores y Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Catamarca, deben
presentar Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitar o Certificado de
Capacidad Libre de Contratación a la Apertura de las Ofertas y el Certificado de
Adjudicación o Certificado de Capacidad Libre Actualizado a la firma del Contrato.

ARTÍCULO 5: Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica y financiera se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:

5.1 Capacidad técnica
Experiencia de obra
Tener acreditada experiencia como Contratista o Subcontratista del rubro construcciones,
incluido instalaciones en general, durante los últimos dos (2) años, de edificios
administrativos, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que contemplen
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obras similares a las licitadas, con sus correspondientes ítem (albañilería, instalaciones,
acabados, revestimientos, solados, etc.) por un total mínimo de la superficie del proyecto
a licitar, en no más de tres (3) contratos. Si el proponente declara como antecedentes
obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al 50%.
En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se
podrá considerar la experiencia solicitada como suma de la experiencia de las empresas
que integran la UTE.
La experiencia se considerará válida cuando las obras ejecutadas cumplan lo exigido
respecto a que las mismas deberán ser de similares características a las solicitadas en la
Licitación (tipo de fundación, estructuras de H°A°, de albañilería, de tipo de cubierta, de
instalaciones,  niveles de terminación, etc.)
Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su propuesta la
Documentación Respaldatoria de antecedentes (Contrato de Obra, Certificación, Actas de
Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra
declarada anteriormente; la Documentación respaldatoria deberá estar certificada por
escribano o autoridad competente.
Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en
los últimos dos (2) años.
El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento
de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El
Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras
en las que el Oferente haya participado en el período establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico
El representante técnico deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o
Arquitecto, debiendo ser matriculado y habilitado, con por lo menos 3 (tres) años de
experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares
(entendiéndose por similares a las mencionadas en el Punto 13.1), durante por lo menos
uno de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin deberá
presentar al Contratante para su aceptación el Curriculum Vitae respectivo. Deberá ser
expresamente designado y firmará como tal, todos los documentos de la oferta. Actuará
como representante Técnico permanente en Obra. El representante técnico deberá estar
permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia
de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación
del Contratante.
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El Representante Técnico deberá acreditar su inscripción en el Consejo Profesional de
Ingenieros de Catamarca, en 9 de Julio nº 416 o en la Unión de Arquitectos de Catamarca
(U.A.C), en Camilo Melet nº 223, ambas en San Fernando del Valle de Catamarca.
El Representante Técnico por incumplimiento de sus obligaciones especificadas en la
Obra se hará pasible de sanciones, de acuerdo a lo que fijan los respectivos consejos o
colegios profesionales.

Reemplazo del representante técnico
En caso de reiteración de infracciones y si la Inspección lo juzga conveniente, el
Contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer el
sustituto, que deberá ser debidamente autorizado.

Equipos destinados a la obra
Se solicitará el listado de equipos y/o equipos menores propuesto para ejecutar los
trabajos y su lugar de ubicación, al momento de la cotización y debidamente identificados
a través de su número de serie. El Contratante podrá verificar el estado de los mismos.

5.2 Capacidad financiera.
Situación económico - financiera
Se realizará el análisis de la situación económica, correspondiente a los estados contables
del último ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los
siguientes:

INDICE FORMULA VALORES
ACEPTABLES

INDICE DE LIQUIDEZ
CORRIENTE

Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00

INDICE DE LIQUIDEZ SECA
O PRUEBA ACIDA

Activo Corriente - Bienes de
Cambio / Total Pasivo

Corriente

Igual o mayor a 0,80

INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50
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IMPORTANCIA DEL PASIVO
EXIGIBLE

Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 0,35

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de
liquidez corriente.
El oferente deberá presentar el resultado exigido para cada uno de los indicadores del
análisis, según los índices solicitados
En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se
calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados
Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de
participación de la empresa en la UTE. y, la suma los valores así obtenidos será el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

5.3 Capacidad de contratación
A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitar o Certificado
de capacidad Libre de Contratación, se define la obra como de "ARQUITECTURA".
Para esta Licitación, el certificado otorgado por el Registro Oficial según el Art. 4 del
presente pliego, deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del
Presupuesto Oficial.
En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación
anual exigido será integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual
que el Registro Nacional o Provincial asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

ARTÍCULO 6: Domicilio.

El proponente deberá constituir domicilio especial en San Fernando del Valle de
Catamarca y domicilio electrónico.
En todo diferendo que pudiera plantearse en la interpretación o ejecución del Contrato,
entenderá el Juzgado Federal, con asiento en la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, a cuya jurisdicción y competencia se somete voluntariamente el Contratista
con renuncia expresa a todo fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle.

ARTÍCULO 7: Garantía de mantenimiento de oferta.
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Los oferentes están obligados a mantener la oferta durante sesenta (60) días, contados
a partir de la fecha de apertura de las mismas.
El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta es uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial, por un período de  sesenta (60) días corridos a contar de la fecha de
presentación de las propuestas.
La garantía de oferta  deberá estar nominada a nombre del Universidad Nacional de
Catamarca.
Cuando los Oferentes o Contratistas de Obras Públicas, garanticen sus obligaciones
mediante Póliza de Seguro de Caución la suma garantizada deberá comprender el importe
nominal.

CAPÍTULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 8: Lugar de presentación de las propuestas.

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el anterior Art.1.4
del presente Pliego de Cláusulas Particulares.

ARTÍCULO 9: Forma de presentación de las propuestas.

Se deberá presentar toda la documentación  en un original y una copia la que se identificará
como “ORIGINAL”, “COPIA”, Y  un CD con los archivos digitales de la oferta  Las
presentaciones de original y copia deberán estar debidamente foliadas, firmadas y selladas
en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.
El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la
obra a la cual corresponde la propuesta; número de Licitación; identificación del
proponente; día y hora fijados para la apertura.

De acuerdo a lo establecido por el Art 22 del lla presentación de la propuesta significará de
parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el
llamado a licitación, no obstante se deberá incorporar a la propuesta los datos que se
detallan a continuación:

1) UN SOBRE CERRADO CONTENIENDO LOS DATOS QUE DEBEN
INCORPORAR A LA PROPUESTA:
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Se deberá cumplimentar con todo los establecido con todo lo establecido en el Art. 23
del P.C.G.

2) OTRO SOBRE CERRADO DENTRO DE AQUEL CON LA DESIGNACIÓN DE
“PROPUESTA”, CONTENIENDO:

a) La oferta de la ejecución de la obra, en original y una (1) copia.
b) El ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, análisis de precios, cómputo métrico,

presupuesto discriminado por rubro e ítem, plan de trabajo, curva de inversión y toda
otra documentación técnica que integren dicha propuesta, firmados en todas sus hojas
por el oferente o su representante y el representante técnico. El plan de trabajo
detallado, una vez aprobado, se empleará en la Certificación de la obra.

a) El equipamiento que permanecerá en el local.

La oferta deberá ajustarse en forma estricta al orden correlativo del Presupuesto Oficial.
En el Presupuesto detallado por rubro e ítem, que deben presentar los Oferentes, no se
aceptará la modificación de la unidad de medida.
El presupuesto por rubro e ítem adjunto a la documentación es meramente indicativo, por
lo que el Presupuesto a presentar, una vez aprobado, se empleará en la Certificación de la
Obra.
La adjudicación de la Obra no significará la aceptación directa del Presupuesto del oferente,
que podrá ser modificado después de ser analizado por la Dirección de Obras por Contrato
sin que ello involucre modificación alguna al precio total de la oferta que se mantendrá en
todos los casos absolutamente inalterable.
Análisis de Precios. Deben ser detallados, de la MANO DE OBRA, MATERIALES y de los
PRECIOS UNITARIOS, según los modelos adjuntos para todos los ítem de la obra,
debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de
obra y equipos a utilizar.
Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que
se indican a continuación:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios:
COSTO NETO 100,00 % 1,00 (A)
Gastos Generales e Indirectos ……………   10 %
Beneficio …………………………………...… 10 % 20,00 % 0,20
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Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,20 (B)
Costos Financieros …………………………… 0 %
Incidencia sobre (A) 0,00 % 0,00
SUBTOTAL 2 1,20 (C)
I.V.A. e IB……………………………………... 23.5 %
Incidencia sobre (C) 23,50 % 0,24
SUBTOTAL 3 1,24

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,45

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3):
DESCRIPCION Cantidad Unidad Precio Unid Subtotal Unid
Materiales:
▪ cemento
▪ piedra
▪ arena
▪ acero

300,00
0,75
0,65

50,00

kg/m3

m3/m3

m3/m3

kg/m3

0.12
28.00

9.00
0.55

$/kg
$/m3
$/m3
$/Kg

36.00
21.00

5.85
27.50

$/m3

$/m3

$/m3

$/m3

SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:
▪ Oficial
▪ Medio Oficial

1,20
1,80

día/m3

día/m3
25.17
23.50

$/día
$/día

30.20
42.30

$/m3

$/m3

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50 $/m3

Equipos:
▪ Hormigonera
▪ Herramientas manuales

1,00
1,00

gl/m3

gl/m3
7.00
3.00

$/gl
$/gl

7.00
3.00

$/m3

$/m3

SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00 $/m3

COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) 172.85 $/m3

PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.45 = 250.63      $/m3

PRECIO DEL ÍTEM:     250.63   $/m3

NOTA IMPORTANTE: Las marcas explicitadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
son referenciales. Podrán cotizarse otras de igual o superior calidad, las que deberán
reflejarse en la conformación de los respectivos análisis de precios.
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Plan de desarrollo de los trabajos. Dicho Plan corresponderá a un diagrama de barras que
discrimine, como mínimo, la totalidad de los rubros del Presupuesto Oficial y el desarrollo
de los trabajos en forma semanal debidamente valorizados.
Plan Previsto de Medición Mensual. En el mismo se graficarán las mediciones mensuales
acumuladas previstas a realizar sobre la base de los importes cotizados y en concordancia
con el Plan de Desarrollo de los Trabajos. En la línea de abscisas se indicarán los lapsos
mensuales, y en ordenadas la medición mensual y la medición acumulada.
Los planes detallados en los apartados 1° Y 2° del presente artículo deberán ser
presentados en una escala y con una discriminación numérica que permita su clara e
indiscutible interpretación.
Efectivizada la presentación de esta manera, no se aceptarán en el transcurso de la obra,
presentaciones por posibles errores u omisiones que pudiera tener la carpeta de
Licitación, de tal manera que la obra se entregará totalmente terminada de acuerdo a las
reglas del arte de construir y a los fines a que está destinada.

9.1: Período de validez de las propuestas
Las propuestas serán válidas por un período de sesenta (60) días, a partir de la fecha
límite estipulada para la presentación de las propuestas.
En circunstancias excepcionales, antes de que venza el período original de validez de las
propuestas, el Licitante podrá solicitar a los Proponentes la prórroga de dicho período por
un plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberán
efectuarse por escrito. El Proponente podrá negarse a acceder al pedido sin perder por
ello la garantía de mantenimiento de su oferta. No se pedirá ni se permitirá que el
Proponente que acceda al pedido modifique su propuesta, pero se le solicitará que
extienda la validez de la garantía de mantenimiento de su oferta por el periodo de la
prórroga.

ARTÍCULO 10: Documentos que integran la propuesta.
Los documentos establecidos en el Art. 23 del Pliego de  Cláusulas Generales deben
incluirse  en la propuesta, modificándose el apartado 2) por el siguiente texto:
“Presentación del Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas de la Nación o en el Registro
Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Catamarca
según Art. 4 del presente pliego, vigente a la fecha de la apertura de la licitación.
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Se modifica el apartado 9) del Artículo 23 del Pliego de  Cláusulas Generales, el cual debe
leerse: "Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar
balances económicos y financieros, y estado patrimonial de los tres (3) últimos ejercicios,
certificados por Contador Público Nacional, cuya firma  deberá estar legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias  Económicas."
La propuesta deberá contener además de los documentos exigidos en el Art. 23 del Pliego
de  Cláusulas Generales, la siguiente documentación:

A. La Propuesta debidamente inicialada y foliada, como así también todas las aclaraciones
que haya emitido el Comitente, de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado
a Licitación, según el Artículo 22 – Capítulo IV – Las Propuestas.

B. Los Proponentes que a la fecha del llamado a Licitación no estuvieren inscriptos en  el
Registro  Nacional de Constructores de Obras Públicas, deberán presentar la
constancia de inicio del trámite de inscripción y los Proponentes que opten por
presentar el certificado del Registro Provincial de Constructores y Licitadores de Obras
Públicas de la Provincia de Catamarca, deberán presentar el Certificado de Capacidad,
de acuerdo con lo expresado en el Art. 12 de este PCP.

C. Declaración de aceptación de la Justicia Nacional para dirimir conflictos, constituyendo
domicilio legal en San Fernando del Valle de Catamarca, en caso de resultar
Adjudicatario.

D. Declaración Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en San Fernando
del Valle de Catamarca.

E. Declaración Jurada del Proponente que al día de la presentación de la Oferta no
registran deudas tributarias y previsionales con la AFIP. La Universidad verificará en
forma directa en la página oficial de dicha institución la habilidad para contratar respecto
de sus potenciales Contratistas (Proveedores).  Siendo este requisito indispensable
con la presentación de la Oferta.

F. Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar,
otorgado por el Comitente: Dirección Gral. de Planeamiento Físico. Los proponentes
solicitarán, durante el plazo de preparación de las Propuestas, la fecha y hora para
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efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable designada por la el
Comitente.

G. La siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada:
1) Capacidad Técnica
2) Capacidad Económica Financiera
3) Capacidad de Contratación Anual
De acuerdo con lo establecido en los artículos 5.1, 5.2 y 5.3 del presente PCP.

H. Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo
establecido en el artículo 9.1 del presente PCP

ARTÍCULO 11: Desestimación de propuestas
Se agrega:
No se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al objeto
licitado o al plazo de ejecución.
En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de
acuerdo a lo establecido en el punto 1) del artículo 23 del Pliego de  Cláusulas Generales,
su falta de presentación o su presentación deficiente, no será considerada un defecto
formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el artículo 27del Pliego de  Cláusulas
Generales y el artículo 13 del PCP (Evaluación de la Propuestas).
Asimismo la falta de presentación de la inscripción en el Registro Oficial o del certificado
de inicio del trámite de inscripción, no será considerada un defecto formal subsanable de
acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del PCG y el artículo 13 del PCP.

CAPÍTULO V
CLASES DE LICITACIÓN

ARTÍCULO 12: Licitación de “etapa única”.
Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa única”.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
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ARTÍCULO 13: Evaluación de las propuestas.
Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, designada
por el Comitente a tal efecto, la cual podrá requerir de los proponentes cualquier
información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que
considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de tres (5) días, y
si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con
pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el descarte
de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en
condiciones de igualdad.

13.1: Sistema de Evaluación de las Propuestas.
Consideraciones Generales: La Comisión Evaluadora procederá al análisis en primer
lugar, de la oferta más baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple
con los requerimientos de las bases establecidas en los pliegos, constituyéndose en una
propuesta admisible.
Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias
impuestas por los Artículo 23 del Pliego de  Cláusulas Generales, y se obligue a proveer
cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que responda a
los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, sin
desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las
condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra.
Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos
en el Art. 10 del presente PCP.

ARTÍCULO 14: Dictamen de Evaluación.

La máxima responsabilidad  de la Comisión Evaluadora será la de aconsejar la aceptación
o rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluación.
Dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comisión
Evaluadora  producirá el informe de evaluación, el que constará en una acta aconsejando
se adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos;
estableciendo un orden de prelación creciente partiendo de la oferta de menor precio en
primer lugar.
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El dictamen de evaluación se notificará, en forma fehaciente a todos los proponentes, y
se  dará vista del mismo, durante los tres (3) días posteriores a la comunicación.
El dictamen podrá ser observado o impugnado dentro de los cinco (5) días a partir del
vencimiento de los días del plazo de la notificación. De producirse una observación o
impugnación dentro de los plazos establecidos, se suspenderá la adjudicación hasta la
resolución de la protesta.
El escrito que plantea la impugnación no deberá acompañarse de garantía alguna, como
requisito para la consideración del mismo.
Se establece que ante la deducción de observaciones al dictamen de evaluación, quedará
automáticamente prorrogada la validez de la oferta por treinta (30) días a contar de su
vencimiento, para permitir su substanciación en sede administrativa.

CAPÍTULO VII
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 15: Adjudicación.

El Licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como de
anular la Licitación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la
adjudicación del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
Proponentes afectados por la decisión que tome, ni tener obligación alguna de informar
las razones de tal decisión, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los
proponentes. Podrá asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola
propuesta.

15.1: Notificación de la Adjudicación.
El Comitente, transcurrido el plazo de observaciones e impugnaciones,  notificará en forma
fehaciente al proponente cuya propuesta  resulte la más conveniente la adjudicación de
la obra, conforme lo establecido en el Art 30 del P.G.C.

CAPÍTULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO

ARTÍCULO 16: Garantía de cumplimiento del contrato.
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Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del
contrato, el Adjudicatario suministrará al Contratante la Garantía de cumplimiento del
mismo de conformidad con lo establecido en el Art. 32 del Pliego de  Cláusulas Generales.
La garantía deberá estar  constituida en alguna de las formas previstas en el Artículo 20
del Pliego de  Cláusulas Generales, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del
contrato. El Licitante podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la
adjudicación al Proponente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen
de Evaluación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea
necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedará perfeccionado únicamente a
partir de su suscripción y de la constitución de la garantía de cumplimiento.

16.1: Condiciones que integran el Contrato
1) Serán documentos integrantes del contrato:

a.- El presente pliego;

b.- El P.C.P.;

c.- Los planos y planillas de la licitación;

d.- El P.E.T.

e.- Las circulares con consulta y sin consulta;

f.- El presupuesto oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de

contratación;

g.- La oferta;

h.- El acto de adjudicación.

2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación:

a.- La orden de iniciación de los trabajos;

b.- El acta de iniciación.

c.- El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobados por el comitente;

d.- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección;

e.- Libro de notas de pedido;

f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecución

de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
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g.- Actas de recepción;

h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la

autoridad competente.

16.2: Obligaciones a cargo del Contratista.
Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales, según corresponda.
Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran
por la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, correrán por cuenta y cargo
de la Contratista

16.3: Garantía de Anticipo financiero.
Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Art. 36 de
PGC. El  Contratista deberá, dentro de los diez (10) días hábiles de la firma del Contrato
suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.
La garantía deberá estar  constituida en alguna de las formas previstas en el Artículo 20
del PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo Financiero. Si el
Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el Comitente no efectivizará el Anticipo,
y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.
A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en
la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir
la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver
remanente.

TÍTULO II
CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
ARTÍCULO 17: Orden de iniciación.

Aprobado el contrato, el Comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una
antelación mínima de siete (7) días, durante ese lapso el Contratista podrá efectuar
algunos trabajos preliminares.
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El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de
la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio.
Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, será de aplicación
lo establecido en el art. 93 y 95  del Pliego de  Cláusulas Generales y Art 39/40 del PCP.

ARTÍCULO 18: Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentará al Comitente para aprobación el Plan de Trabajos definitivo en
el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución
de todas las actividades relativas a las Obra objeto del Contrato, dicha presentación se
hará en un término de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de adjudicación,
fehacientemente comunicada y antes de la firma del Contrato.
El Plan de Trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del
Comitente (si las hubiere) y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de
iniciación indicada en el Artículo 39 del presente PCG.
El Plan deberá tener la representación gráfica  mediante diagrama de barras horizontales
de los periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas
y porcentuales a ejecutar mensualmente.
La curva de Inversiones se adecuará al Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores
constantes parciales y acumulados.
El  Plan de Trabajos  Definitivo y Curva de Inversiones  no deberá alterar la estructura
técnico-económica  de la oferta que resultó adjudicada.
Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en
que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por
certificar.

ARTÍCULO 19: Replanteo de la obra.

El replanteo de los trabajos será realizado por el Contratista y controlado por la Inspección
de  Obra, para lo cual el Contratista  deberá proveer todos  los elementos necesarios y los
gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del
empleo de aparatos, enseres, personal, etc., serán por cuenta del mismo.
Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la
Inspección, aquel será responsable de su  conservación.-
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Las operaciones de replanteo se efectuarán con la  anticipación necesaria para no causar
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y serán concordantes con la orden de iniciación
y con el Plan de Trabajos Definitivo, aprobados. De cada operación de replanteo se labrará
un acta, la que será firmada por la Inspección y el Contratista.

ARTÍCULO 20: Planos de obra.
El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra
necesaria para su ejecución, según corresponda (planos, especificaciones técnicas,
detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, cálculo de instalaciones,
etc.) y que la Inspección le solicite, debiendo someter esta documentación a la aprobación
de la Inspección en los plazos que ésta establezca.
El Contratista preparará todos los planos o croquis de obra necesarios y de cada uno de
ellos, entregará a la Contratista dos copias para su aprobación; una vez aprobado sacará
las copias que necesite para su uso y entregará a la Contratista el original, en material a
determinar por la Inspección a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando
además el soporte magnético.

20.1: Responsabilidad para el Cálculo de las Estructuras  y Estudios de Suelos.
Si correspondiere para el objeto de la obra, todos los cálculos de las estructuras de
hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados por la Contratista y
refrendados por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de Ingeniería
correspondiente a la jurisdicción donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por
los cálculos y estudios, debiendo presentarse  memorias de cálculos, planos y todo otro
elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del Comitente.
En ése caso, el Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios
que se cometen y no sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la
responsabilidad del profesional y de la Contratista, que será plena por el trabajo realizado.

ARTÍCULO 21: Obrador o depósito.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y
Especificaciones de las Obras Provisionales (llamado Obrador), si correspondiere
conforme la envergadura de las obras  o en su defecto del lugar propuesto para oficina y
salvaguarda de materiales y herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus instalaciones
a las observaciones formuladas por éste.
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El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales y la aprobación
del Inspector no alterará la responsabilidad del Contratista al respecto.  El Contratista, de
corresponder, deberá obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean
necesarios respecto del diseño y ejecución de las Obras Provisionales.

ARTÍCULO 22: Cierre de obra.

El Contratista ejecutará el cierre de las obras, de acuerdo con las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determinen los pliegos.
El obrador u obradores, de existir como tales, deberán estar cercados con empalizadas
de madera o material aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales
al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los
medios para cerrarlas perfectamente.
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la
Inspección y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten
para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.
En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de
obras en la vía pública, la Inspección podrá aplicar multas.

22.1.: Cartel  de obra.
Al comenzar los trabajos la Contratista colocará por su cuenta y cargo un (1) cartel
indicador de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medida y leyendas indicadas en el
plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspección de obra, obligándose a
mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya
oportunidad deberá retirarlo.

ARTÍCULO 23: Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se
desarrollen en el lugar de las Obra.  Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir
daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar
a personas o a bienes.
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La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista
de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

ARTÍCULO 24: Oficina para la Inspección.

24.1: Equipamiento de Oficinas para la Inspección.
El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección y la supervisión de obra a cargo
del Comitente, el equipamiento necesario para el procesamiento de los trabajos.
El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de
oficina necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.
El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con  material sanitario mínimo
para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las
especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Pública.

24.2: Instrumental de Medición
La Contratista facilitará a la Inspección  mientras dure la obra y hasta la recepción
definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra,
verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria
realizar.

ARTÍCULO 25: Seguro por responsabilidad Civil

El contratista tomará todas las precauciones necesarias, para evitar daños a las personas,
a los bienes del estado o de terceros.
A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra.
La póliza de Seguro por Responsabilidad Civil será por un monto equivalente al 20% del
monto total de la obra.

ARTÍCULO 26: Provisión de agua y energía eléctrica

De ser necesaria y no poder proveerla el Comitente, la utilización de agua y energía
eléctrica para la ejecución de las obras deberá ser apta y costeada por el Contratista, a
cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán
reembolsados.

CAPÍTULO II
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DIRECCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO 27: Representante Técnico.

El Contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra,
a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Artículo 5 apartado 5.1
(Capacidad Técnica) del PCP.
El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia
ocasional deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificación,
para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.
En caso de reiteración de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su
reemplazo, la Contratista será pasible de una sanción.

CAPÍTULO VI
SUSPENCION DE LA OBRA

ARTÍCULO 28: Plazo.

El Plazo de ejecución es el establecido en el Art. 1 apartado 1.6 del presente Pliego de
PCP.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato
y considerando las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas.

CAPÍTULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTÍCULO 29: Modificaciones de obra.

Se ajustara a lo previsto en el Art. 58 del Pliego de  Cláusulas Generales.

CAPÍTULO VIII
LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTÍCULO 30: Medición. Certificación.
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De ser el plazo de ejecución mayor a 30 días y al final de cada mes calendario, el
Contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la medición
asentándola en la planilla de medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los
modelos que serán provistos por la Inspección de Obra oportunamente.
La planilla de medición será conformada por la Inspección, y el Contratista preparará, de
acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.
En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al mes de ejecución el
porcentaje de anticipo si hubiera sido otorgado. En caso de reajustes de precios se
efectuará el certificado de reajuste correspondiente al período asentado.

ARTÍCULO 31: Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución
General N° 1439 de la AFIP (retención IVA), b) Resolución General N° 830 de la AFIP
(Ganancias), y c) Resolución General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Único de
Seguridad Social).
Del importe total de cada certificado, ya sean de valores básicos de contrato o los de
reajuste de precios,  se retendrá el importe del cinco (5) % correspondiente al Fondo de
Reparo,
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá  al mismo  reponer la suma
afectada en el plazo de  diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión  del
Contrato, sobre la base de lo estipulado por el CAPITULO IX  del PCG (Rescisión de
Contrato)

ARTÍCULO 32: Pago de los certificados.

El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su representante
Técnico a la Inspección con las correspondientes fojas de medición para su conformación
y la  presentación en la correspondiente oficina del Comitente para su trámite de
aprobación y pago.
Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente,
la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el
certificado. Estableciéndose un plazo máximo de cinco (5) días para dicha presentación,
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los que se computarán a partir del primer día subsiguiente al mes de ejecución y medición
de los trabajos.
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos del día
subsiguiente a la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación
pertinente.
Dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado
por parte de la Contratista, el Comitente deberá aprobar el mismo  de modo fehaciente. Si
dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago
comenzará en el momento de la presentación del certificado corregido. Si el pago se
efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no
imputable al Contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N°
13.064.

CAPÍTULO IX
RECEPCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO 33: Recepción Provisoria.

Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la
Recepción Provisoria de la Obra objeto del Contrato.
Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el
Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de
acuerdo a su fin y al Contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de
las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo
tanto la Recepción Provisional, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente
es así y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.
La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del período de
ejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual, incluyendo todas las
prórrogas aprobadas, corresponde la aplicación de la multa establecida en el Artículo 39
apartado 40.1.2 Multas, del PCP.
Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso
continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido
entre la fecha de en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por
parte del
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Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de
los trabajos.
Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir
el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación
efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha
recepción.
Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aún cuando para su ejecución
hubieran regido plazos parciales.
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en éste pliego
PCP, PCG y en el PCT.
Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente
autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se
consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el
plazo de garantía.

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos
ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección
de los mismos.

33.1. Pruebas para la Recepción Provisoria
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se
procederá de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de
conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de
funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas
destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra
ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta.
Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, autenticada
por la Inspección, la cual se adjuntará al Acta de Recepción Provisoria.
Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la
cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener
resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de
terminación de la obra establecida en el Art. 1 apartado 1.6 de éste PCP.
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33.2. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente
Pasados los treinta (30) días sin que la Inspección se expida sobre la solicitud de
Recepción Provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se
expida en el término de los siguientes TREINTA (30) días.

Vencido el plazo se producirá la Recepción Provisional automática por inacción del
Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la
primera solicitud de Recepción Provisional.

33.3. Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria.
Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos
contratados que la Contratista haga entrega a la Inspección de Obra quien deberá
entregarla a la Dirección de Planeamiento Físico, de la siguiente documentación:

a. Planos y/o croquis conforme a obra, según corresponda: 2 (dos) copias de la totalidad
de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada y a lo explicitado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.

b. Fotografías conforme con el proceso de construcción y terminación de la obra ejecutada
y a lo explicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentación será verificada por la Inspección, a los efectos de detectar las
eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista
para su corrección.
La documentación conforme a obra estará integrada por planos, especificaciones y
memorias  de las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el
Contratista (ambientales, geotécnicos, estructurales, etc.).
Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.
Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos
y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que
hubiere y de todas las instalaciones eléctricas.
De corresponder por el tipo de obra, se incluirán planos constructivos y de detalle de
fundaciones, de estructuras de H°A° con sus armaduras, de interiores y exteriores de
tableros, de instalación eléctrica y comando y en general, toda la información gráfica
necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra.
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Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad
ni en grado de detalle, con los planos de la Licitación, sino que se trata de documentación
con un grado de detalle  mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

ARTÍCULO 34: Plazo de garantía.

El plazo de garantía será de 12 (doce) meses, contados a partir de la firma del Acta de
Recepción Provisoria.
Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los
trabajos o
falla en la calidad de los equipamientos provistos o vicios ocultos, siempre que ellos no
sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendrá en la obra el
personal y los equipos necesarios.
La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la Recepción
Definitiva de las obras.
Si durante el período de garantía el Contratista no solucionara a satisfacción de la
Inspección los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en
el Acta de Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el período de
garantía, el Comitente podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con
terceros o realizándolos por administración, con cargo al fondo de reparos del Contrato
El fondo de reparo del Contrato, que no fuere empleado a los fines antes detallados será
reintegrado al Contratista, al cumplirse el Plazo de Garantía.

ARTÍCULO 35: Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Art. 84 del Pliego de  Cláusulas
Generales se podrá realizar la recepción definitiva de las obras.
Para efectivizarla, la Inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos,
así como se hayan  subsanado las deficiencias consignadas en el acta de Recepción
Provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra
debidamente aprobada (de acuerdo a lo establecido en presente PCP. Asimismo, de
considerarlo la Inspección,  se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para
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demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con
ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la Recepción Provisoria.
De verificarse deficiencias o defectos la Inspección intimará al Contratista para que un
plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra,
dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de
terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando
los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final.
Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de
las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble
del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.
La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo
establecido por “Las Normas Generales de Ejecución”, que será labrada en presencia de
un representante del Licitante  y  la Contratista o su representante técnico.
La Recepción Definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas
por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales,
con excepción de las prescritas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 36: Recepciones parciales.

No se prevén recepciones parciales de obra.
No obstante y de modo excepcional, el Comitente podrá efectuar recepciones parciales
cuando lo considere conveniente, a su solo juicio, para el desarrollo de la obra.

ARTÍCULO 37: Devolución de garantías y fondo de reparos.

En términos generales no se modifica lo establecido en Art 86 PGC.

37.1. Liquidación Final de la obra
Una vez establecida la pr8cedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra.
Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
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Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se
incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal
que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación
contractual entre el Comitente y el Contratista.
Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de
liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo
dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de
aprobación de la liquidación final.
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago
en el término de diez (10) días hábiles administrativos.
Vencido ese término, y de no ingresar los montos contractuales, se procederá a afectar
en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al
cobro de la misma por la vía legal que corresponda.

CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 38: Seguros.

El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se
detallan en el Artículo 92 del Pliego de  Cláusulas Generales.
El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el
Contratista en la ejecución de los trabajos.
En relación con la entrega de pólizas:
Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al
Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no
se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al
Contratista ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista
de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura
así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.
En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá
renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.



SECRETARIA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE

PLANEAMIENTO FÍSICO

PLIEGO CLÁUSULAS

PARTICULARES

OBRAS COMPLEMENTARIAS
FACULTAD DE CS DE LA SALUD.

EVACUACIÓN INTERNA Y ACCESIBILIDAD
INTEGRAL.

FOLIO

30

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Año 2.022
Lugar y Fecha Sello y firma

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la legislación vigente en materia
laboral y seguridad del personal a su cargo y de todo lo relacionado con la aplicación de la
legislación vigente en materia de riesgos de trabajo.
Las consultas se podrán hacer en la Dirección General de Personal de la Universidad

Nacional de Catamarca y en la Unidad de Higiene y Seguridad, ambas de la Universidad
Nacional de Catamarca, con domicilio en calle Esquiú N° 799 de ésta ciudad.

ARTÍCULO 39: Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

CAPITULO XII
SANCIONES

ARTÍCULO 40: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de
órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta
que las multas son  progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato.
A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje
que reflejará las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medirá el grado de
incumplimiento registrado por éste.
A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del Contrato al monto
original del mismo más los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.
La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del Contrato,
podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del Contrato.

40.1: Multas.
Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes.
La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de
otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

40.1.1 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos.
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Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una
multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del Contrato por cada día de
demora en iniciar las obras.
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días
correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del Contrato, las
prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

40.1.2 Multas por Mora en Finalización de los Trabajos.
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo
contractual, se le aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del
monto total del Contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.
La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días
correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del Contrato, las
prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

40.1.3 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada.
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00)  del monto total del Contrato por cada día
de paralización

40.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Órdenes de Servicio.
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o
incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible
de la aplicación de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del Contrato
de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser
reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:
a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual

por cada día de ausencia injustificada.
b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto

contractual.
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d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y
seguridad en la vía pública: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada
día de incumplimiento contado a partir de su notificación.

f. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del
monto contractual por cada día de paralización.

Se agrega al Pliego de Cláusulas Generales:

ARTÍCULO 41: Procedimiento para la aplicación de Multas.

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección de Obra notificará a la
Contratista de tal situación mediante una Orden de Servicio. La Inspección comunicará al
Comitente los fundamentos de la procedencia de la aplicación de la multa, a lo cual el
Comitente dictará la correspondiente Resolución sobre el particular, previa vista del
Contratista.
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por
infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que
integran el Contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente (resolución mediante),
a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda.
El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos
y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará
en el siguiente orden:

1. Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar
después de la aplicación de ésta.

2. Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto
por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.

La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente del
monto de la multa.
Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos
establecidos en el Artículo 31 – Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del
presente PCP, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato sobre la base de  lo
estipulado en el Capítulo IX (Rescisión del Contrato) del Pliego de  Cláusulas Generales.
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