OBRAS COMPLEMENTARIAS - FACULTAD DE HUMANIDADES PRESUPUESTO
DESIGNACION DE OBRAS PRECIO PRECIO
ITEM UN | CANT. UNITARIO PARCIAL PRECIO TOTAL | INC%
1|TRABAJOS PREPARATORIOS
1.1|Remocion de elementos
1.1.1|Demolicion piso y contrapiso m2
1.1.2|Demolicion de mamposteria en forma Manual m2
1.1.3|Desmontaje de tabiques de madera y de placa de yeso m2
1.1.4|Desmontaje de carpinteria un
1.1.5|Desmontaje de instalacion electrica gl
1.1.6|Desmontaje de iluminacion un
1.1.7|Desmontaje cielorraso o]l
1.1.8|Desmontaje y demolicion de rampas m2
2(HORMIGON
2.1|Hormigén pobre para desague pluvial m3
3|(DINTELES
3.1|Perfil IPN 80 ml
4|REVOQUE
4.1|Revoque comun a la cal para interior m2
5(CIELORRASO
5.1|Cielorraso Desmontable m2
5.2|Cielorraso Junta tomada m2
6(SOLADO
6.1|Contrapiso m2
6.2|Piso
6.2.1|Piso int. de mosaico granito reconst. 30x30 grano super fino - m2
6.2.2|Piso int. para rampas de mosaico de granito reconst. m2
6.2.3|Solias de mosaico de granito reconst. 30x30 grano super fino - [ m2
7|ZOCALO
7.1|Z6calo de granito reconstituido grano super fino 10x30 - gris ml
8|CARPINTERIA
8.1|Carplnterla metalica
8.1.1|Carplnterla metalica marco + puerta 1,40x2,00 un
8.1.2|Carplnterla metalica marco puerta 0,90x2,00 un
8.2|Carplnterla madera
8.2.1|Puerta placa 0,90x2,00 sin marco un
9|TABIQUERIA
9.1|Tabiques Placas de yeso tipo Durlock m2
10|VIDRIOS
101 Cristal float laminado 3+3 de 4 mm de espesor color m2
transparente
11|PINTURA
11.1|Pintura al latex para muros interiores m2
11.2|Pintura al latex para cielorrasos y tabiques de placas de yeso m2
11.3|Esmalte sintético para carpinteria metalica m2
11.4|Barniz sobre carpinteria de madera m2
12|DESAGUES PLUVIALES
12.1|Rejilla de desague ml
13|INSTALACION ELECTRICA
13.1|Provision de instalacion electrica gl
13.2|Tablero principal y seccional 1 - TP / TS1 un
13.3|Tablero seccional 2 - TS2 un
13.4|Bocas de iluminacion un
13.5|Bocas de tomacorrientes simples un
13.6|Bocas de tomacorrientes dobles un
13.7|Bocas de tomacorrientes para aire acondicionado un
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14|ARTEFACTOS

14.1|Panel Led Embutir 45w Nuovo Elegante 60x60 luz neutra un

14.2|Cartel de Salida Automlux 5w Led - 12 Horas un

14.3|Luz Emergencia Atomlux 30 Led 24hs un
15(INSTALACION CONTRA INCENDIOS

15.1|Ejecucion e Instalacion contra incendios gl

15.2(Matafuegos un
16(VARIOS

16.1|Sefialetica en c/local un

16.2|Barral Antipanico Jaque 290 Doble, Con Acceso Llave un

16.3|Pasamano m

16.4|Baranda m

16.5|Bandas antideslizantes color negro para rampas - rollo
17|INSTACION DE VOZ Y DATOS

17.1|Provisién y ejecucion de instalacion de voz y datos o]l
18|LIMPIEZA DE OBRA

18.1|Limpieza de obra o]l

TOTAL $ 8.165.866,26

El siguiente presupuesto asienda a la suma de: OCHO MILLONES, CIENTO SESENTA Y CINCO MIL, OCHOCINETOS
SESENTA Y SEIS PESOS; CON VEINTISEIS CTVOS. ($8.165.866,26)
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